

D.O.O. "VIA PROJECT"

Broj: 44/19

Podgorica, 31. 10. 2019. god. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

D.O.O. "VIA PROJECT"
PJ AUTOPUT BAR-BOLJARE
12870
29109
Podgorica, 2019. god.

Izrada projekta rekonstrukcije regionalnog puta Kolašin-Mateševo

Ovaj ugovor zaključen je između:

Monteput doo Podgorica - Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar - Boljare sa sjedištem u Podgorici, ulica Ludvika Kube bb, PIB: 02462494, Broj računa: 530-23120-08 Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, koga zastupa Mr Goran Vujović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Via project d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica 13. jula br. 1, Broj računa: 520-20060-35, Naziv banke: Hipotekarna banka a.d. Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Njegoš Beljkaš, (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za pružanje usluga - izrada projekta rekonstrukcije regionalnog puta Kolašin-Mateševo broj: 6418 od 15. 10. 2019. godine;
Broj i datum obavještenja i ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 6575 od 24. 10. 2019. godine;
Ponuda ponuđača Via project d.o.o. Podgorica broj 6469 od 18. 10. 2019. godine.

Član 1

Izvršilac se obavezuje da za potrebe i račun Naručioca izvrši usluge izrade projekta rekonstrukcije regionalnog puta Kolašin-Mateševo u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 6418 od 15. 10. 2019. godine i prihvaćenom Ponudom Izvršioca, prijemni broj 6469 od 18. 10. 2019. godine.

Član 2

Ukupna vrijednost ovog Ugovora prema prihvaćenoj Ponudi Izvršioca iznosi 11980,00 eura bez uračunatog PDV-a odnosno 14495,80 eura sa uračunatim PDV-om.

Član 3

Izvršilac se obavezuje da poslove izrade Glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta Kolašin-Mateševo završi u roku od 40 dana od dana zaključivanja ugovora.
Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja utvrđuje se u iznosu 0,5 % od ukupne ugovorne cijene, s tim što ukupan iznos kazne ne može preći 10 % vrijednosti ugovora.
Ukoliko Izvršilac, i pored pisanog upozorenja Naručioca, kasni sa završetkom izrade projekta više od 20 dana u odnosu na ugovoreni rok, Naručilac ima i pravo na raskid ugovora.

Član 4

Garanciju kvaliteta izvršene usluge Naručilac će sprovesti kroz pozitivan izvještaj o reviziji. Naručilac će imenovati Revizionu komisiju za kontrolu tehničke dokumentacije o čemu će pisanim putem obavijestiti Izvršioca. Komisija će sprovesti kontrolu tehničke dokumentacije, u skladu sa Zakonom, Projektnim zadatkom i Urbanističko-tehničkim uslovima, i o tome sačiniti Izvještaj.

Član 5

Naručilac će plaćanje Izvršiocu izvršiti na sljedeći način: 80% nakon dostavljanja projekta, 20% nakon pozitivno revidovanog projekta.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da sastavni i obavezujući dio ovog ugovora čine sljedeća dokumenta:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 6418 od 15. 10. 2019. godine
- Ponuda Izvršioca broj 6469 od 18. 10. 2019. godine.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 8

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11 i 22/17) i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 064/17, 044/18, 063/18).

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 10

Izvršilac je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od osam dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Izvršioca.

NARUČILAC

Poslovna jedinica za upravljanje
projektom izgradnje autoputa

Direktor
ME Goran Vujić



IZVRŠILAC

Via project d.o.o. Podgorica

IZVRŠILAC
direktor
Njegoš Beljkaš

